



Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie

80-690 Gdańsk ul. Przegalińska 135
e-mail: tpba.gda@ab.org.pl

Schronisko św. Brata Alberta
80-067 Gdańsk
ul. Równa 14
tel. /58/309-49-18

Schronisko św. Brata Alberta
80-555 Gdańsk-Nowy Port
ul. Starowiślna 3
tel/fax /58/342-26-45

Schronisko św. Brata Alberta/
Punkt charytatywny
81-512 Gdynia
ul. Lotników 86
tel: /58/660-50-45

Noclegownia św. Brata Alberta
80-560 Gdańsk
ul. Żaglowa 3
tel /58/342-13-14

Punkt Charytatywny
81-765 Sopot
ul. Królowej Jadwigi 6
tel/fax /58/550-10-02

Centrum Integracji Społecznej
80-546 Gdańsk-Nowy Port
ul. Floriańska 3
Tel: /58/522-07-52

Centrum Integracji Społecznej
81-184 Gdynia
ul. Energetyków 13A
tel./fax/58/573-33-78

Centrum Integracji Społecznej
81-713 Sopot
ul. Młyńska 11
Tel: 512894161

Centrum Treningu
Umiejętności Społecznych
80-553 Gdańsk
Ul. Wyzwolenia 48

Dom Brata Alberta
80-067 Gdańsk
ul. Równa 14
Tel. /58/309-00-18 wew. 43

Centrum Projektowe
80-547 Gdańsk-Nowy Port
ul. Władysława IV 12
Tel/fax /58/343-28-37

Gdańsk, dnia 09.11.2021 r.

Zamawiający:

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta –Koło Gdańskie
ul. Władysława IV 12
80-547 Gdańsk

Do Wykonawców

Odpowiedź na pytania

W związku z ogłoszonym przetargiem cywilnym Zamawiający otrzymał następujące pytania :

1. Czy jest możliwość zmiany terminu realizacji umowy o prace projektowe, poprzez zmianę zapisu Załącznik nr 6, paragraf 2 punkt 1 z:
 1. Strony ustalają, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany do dnia 30.04.2022 r.
na :
 1. Strony ustalają, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 6 miesięcy od podpisania niniejszej Umowy.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści załącznika nr 6 § 2 ust. 1 poprzez nadanie mu nowej treści : „Strony ustalają, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 6 miesięcy od podpisania niniejszej Umowy.”

W związku z powyższym pytaniem prosimy Oferentów o dołączeniu do oferty załącznika nr 6 o zmienionej treści.